

CIRCULAR N°003-2026-CE-OXI-CUI-2566391

PARA : Empresas Privadas interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN N°005-2025-OXI-MDS.

DE : Comité Especial conformado por Resolución de Gerencia Municipal N°182-2025-MDS/A-GM

ASUNTO : Prorroga de la etapa de Presentación de propuestas, a través de los sobres N°1, 2 y 3 y modificación del Calendario de Proceso de Selección.

REFERENCIA : Ley N°29230 y Reglamento de la Ley N°29230

FECHA : 30 de enero del 2026

El comité Especial conformado por Resolución de Gerencia Municipal N°182-2025-MDS/A-GM, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 43 del Reglamento de la Ley N°29230, aprobado por Decreto Supremo N°210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N°29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (o Consorcio) interesadas del Proceso de Selección N°005-2025-OXI-MDS, para la empresa privada (o Consorcio) que ejecutara y financiara el siguiente proyecto:

N°	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2566391	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40680 HORACIO ZEVALLOS GAMEZ EN EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA


Que de acuerdo al Artículo 43. Prórrogas, postergaciones y suspensiones (...) 43 el comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección, a través de una circular que es notificada a todos los participantes y/o postores en el domicilio o correo electrónico señalado (...) No obstante, dicho plazo se amplía a (11) días hábiles, el comité especial advierte una elevada carga laboral en las diversas áreas técnicas y administrativas que intervienen directa e indirectamente en el desarrollo del proceso de selección.

Por lo que el calendario del mismo, se modifica con el siguiente detalle

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	02/01/2026	02/01/2026
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	05/01/2026	13/01/2026
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	14/01/2026	22/01/2026
4	Integración de Bases y publicación.	23/01/2026	23/01/2026
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	26/01/2026	09/02/2026
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	10/02/2026	13/02/2026
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	16/02/2026	16/02/2026
8	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del Convenio de Inversión.	17/02/2026	25/02/2026
9	Suscripción del Convenio de Inversión (*).	17/02/2026	27/02/2026

Atentamente,


Arq. Ketty D. Valdivia Ureña
Miembro Titular
Comité Especial


Arq. Christian A. Velasquez Sucari
Miembro Titular
Comité Especial


Lic. Amed Luna Huilca
Miembro Titular
Comité Especial