MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

Comité Especial Ley 29230.
Proceso de Selección N° 001-2018-CE-MDS

CIRCULAR N° 004-2018-CE-MDS –Ley 29230

PARA : EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN POR PAQUETE DE LOS PROYECTOS: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE BELLAPAMPA, ZONA A Y B, DISTRITO DE SOCABAYA – AREQUIPA – AREQUIPA" Y "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. CIUDAD MI TRABAJO, DISTRITO DE SOCABAYA – AREQUIPA – AREQUIPA"**, EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL, CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO (LEY DE OBRAS POR IMPUESTOS).

DE : COMITÉ ESPECIAL – LEY 29230

ASUNTO : ACLARACIÒN CALENDARIO DE PROCESO DE SELECCION

REFERENCIA : PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2018-CE-MDS

FECHA : 14 de diciembre 2018

El Comité Especial Ley 29230 de la Municipalidad Distrital de Socabaya, constituido con la Resolución de Alcaldía N° 147-2017-MDS de fecha 03 de octubre de 2017, comunica a los interesados del proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución por paquete de los Proyectos: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE BELLAPAMPA, ZONA A Y B, DISTRITO DE SOCABAYA – AREQUIPA – AREQUIPA" Y "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. CIUDAD MI TRABAJO, DISTRITO DE SOCABAYA – AREQUIPA – AREQUIPA"**, que por error involuntario, procede aclarar el calendario del proceso (Hora y lugar de proceso), según artículo 22° numeral 22.1, Artículo 35, del Reglamento aprobado con el Decreto Supremo N° 036-2017-EF y modificatorias, en el marco de la ley N° 29230, "Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del sector privado"; de acuerdo a lo siguiente:

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	16/11/2018
Presentación de Expresiones de interés	Del 19/11/2018 Hasta 30/11/2018
Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del 19/11/2018 Hasta 30/11/2018
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del 03/12/2018 Hasta 06/12/2018
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	07/12/2018
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N°1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica	17/12/2018 Oficina de Comité Especial (3er piso) sito en Calle San Martin Mza. L Lote 12, Pueblo Tradicional de Socabaya (Plaza Principal de Socabaya), a las 3:00 pm
Evaluación de Propuesta Técnica.	Del 18/12/2018 Hasta 20/12/2018
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	21/12/2018
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada	Del 24/12/2018 Hasta 16/01/2019

En señal de conformidad, los miembros del Comité Especial proceden a suscribir la presente Circular.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
Abog. Jonathan Alferez Mayer
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL
Presidente del Comité Especial MDS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
Ing. José Alex Dávila Román
PRIMER MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL
Primer Miembro del Comité Especial MDS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
Arq. María Elena Nina Campos
SEGUNDO MIEMBRO DEL COMITÉ ESPECIAL
Segundo Miembro del Comité Especial MDS